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EU-LIFE Projekt - Genopretning af Varde Å 

Meddelelse nr. 2 til de bydende 
 
På foranledning af spørgsmål vedrørende miljøkrav, udelukkelses- og til-
delingskriterier, unøjagtigheder i SB og SAB, dimension for ledning, der 
skal underbores, pumpebrønde, træbroer og tidsplanen skal følgende 
præciseres: 
 
Spørgsmål 1 
Vil miljøkravene til maskinerne være en del af vægtningen? Er tilbuddet 
ukonditionsmæssigt, såfremt der ikke vedlægges dokumentation, der 
overholder kravene? 
 
Som det fremgår af Meddelelse nr. 1 til de bydende af 26. maj 2009, er 
miljøkravene som sådan ikke en del af vægtningen, men en forudsæt-
ning for, at tilbuddet er konditionsmæssigt. I forbindelse med tilbudsgiv-
ningen vil det være tilstrækkeligt at tilkendegive, at kravene vil blive 
overholdt, men i forbindelse med kontraktskrivningen skal den vindende 
entreprenør underskrive dokumenter svarende til bilag 5 i ”Miljøkrav til 
Skovmaskiner på Skov- og Naturstyrelsens arealer - 2005”. Det skal li-
geledes præciseres, at manglende opfyldelse af kravene kan føre til 
standsning af arbejdet og ophævelse af kontrakten. 
 
Spørgsmål 2 
Kan det bekræftes, at den bydende skal opfylde minimumskravet for 
omsætning på naturprojekter og råjordsarbejder for at afgive et 
konditionsmæssigt (netop acceptabelt) tilbud? 
 
Ovennævnte kan bekræftes. Som det fremgår af udbudsbrevets side 4, 
skal entreprenøren for at opnå karakteren 0 på referencer kunne doku-
mentere en årlig omsætning på naturprojekter eller råjordsarbejder 
(ekskl. belægning og kloak) på i gennemsnit mindst 50 mio. kr. pr. år 
(ekskl. moms) for de seneste 3 år. Dokumentationen skal fremsendes i 
forbindelse med tilbudsgivningen. 
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Spørgsmål 3 
Efter hvilke kriterier tildeles point for byggeperioden?  
 
Kriterierne for tildeling af point vedrørende byggeperioden er følgende: 
Karakteren 0:  Den angivne tidsplan med afslutning senest d. 30. april 

2011 overholdes. 
Karakteren 4:  Den angivne tidsplan reduceres med 1 måned, således 

at anlægsarbejderne afsluttes senest d. 31. marts 
2011. 

Karakteren 7:  Den angivne tidsplan reduceres med 2 måneder, såle-
des at anlægsarbejderne afsluttes senest d. 28. febru-
ar 2011. 

Karakteren 9:  Den angivne tidsplan reduceres med 3 måneder, såle-
des at anlægsarbejderne afsluttes senest d. 31. januar 
2011. 

Karakteren 10: Den angivne tidsplan reduceres med 4 måneder eller 
mere, således at anlægsarbejderne afsluttes d. 31. de-
cember 2010 eller tidligere. 

 
Spørgsmål 4 
Revideres Tilbudslisten med entydig angivelse af poster? 
 
Der er enkelte fejl i tilbudslistens benævnelse af hovedpunkter (side 3 
og 8), hvorfor der senest d. 18. juni 2009 (seneste svarfrist på spørgs-
mål) vil blive offentliggjort en revideret tilbudsliste på bygherrens køber-
profil http://www.snaebel.dk/Udbud/Varde/.  
 
Spørgsmål 5 
A). Stationeringsangivelser (længde) og arbejdsbeskrivelser stemmer ik-
ke overens for den strækning ved Nørholm, hvor oprensningen af Varde 
Å skal ske med sejlende materiel. 
 
B). Hvad skal post C2.4,2,3 i TAG og TBL indeholde? 
 
Ad A: Det skal præciseres, at der på strækningen fra indløbet til Vold-
graven ved Nørholm, st. 46.930 og frem til voldgravens udløb i Varde Å 
lige opstrøms Nørholm Stokkebro, st. 47.400 ikke gennemføres en udvi-
delse af Varde Å, i alt ca. 470 m.  
 
På denne strækning gennemføres der en vandløbsoprensning i et om-
fang, der i princippet svarer til normal vandløbsvedligeholdelse. I det 
omfang, det er muligt, gennemføres der dog mindre udvidelser, men 
kun såfremt dette kan gennemføres uden betydende ændringer af den 
eksisterende trævegetation. Aflejringer indenfor det oprindelige vand-
løbsleje skal oprenses, idet eventuel busk- eller træopvækst af pil og lig-
nende i de pågældende aflejringer må/skal fjernes. Eventuelle egentlige 
højstammede træer (rødel og lignende) i aflejringerne fjernes ligeledes, 
mens højstammede træer udenfor det oprindelige vandløbsleje (=på 
plant terræn udenfor vandløbslejet) må ikke fjernes. 
 
Vandløbsoprensningen af hovedløbet af Varde Å på den omtalte stræk-
ning skal gennemføres med sejlende materiel. 
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Ad B: C2.4,2,3 OPGRAVNING OG HENLÆGNIKNG I MIDL. DEPOT VED 
VANDLØB 
Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved opgravning 
til nyt profil i Varde Å. I posten skal være indregnet udgifter til depone-
ring af jorden i afstand 0-100 m fra vandløbet. I posten skal ligeledes 
være indregnet, at jordarbejdet mellem st. 46.930 og 47.400 skal ske 
med sejlende materiel. 
 
Spørgsmål 6 
Under kolonnegruppen for tilfyldning af jord (SAB side 47 - tabel 3.5.1) 
henvises til eksisterende stationeringer i Varde Å. Forefindes der kortma-
teriale / tegninger med angivelse af eksisterende stationeringer for Var-
de Å? 
 
Der forefindes ikke kortmaterialer / tegninger med angivelser af eksiste-
rende stationer for Varde Å. I projektmaterialet, der danner grundlag for 
udarbejdelse af udbudsmaterialet, er der imidlertid opstillet en tabel (ta-
bel 2.5.1) over Varde Å’s eksisterende stationering baseret på vandløbs-
regulativet og tilpasset en vandløbsopmåling gennemført i 2004.  
 

Tabel 2.5.1: Regulativmæssige forhold for Varde Å inden for projektområdet. Tabellen 
er opstillet på baggrund af gældende regulativ), idet vandløbsstationeringen er tilpas-
set den seneste opmåling gennemført af Landinspektørgården i Bramming I/S. De an-
givne bundkoter er omregnet til DVR90. *: Opmålt vandslug. 

Regulativmæssig 

stationering 

m 

Ny statione-

ring ved op-

måling i 2004 

m 

Bundkote 

(regulativ)

m DVR90 

Bundbredde 

(regulativ) 

m 

Bemærkninger 

34465 - 34795 34520-34850 - - Ansager Sø, sandfang 

34795 34850 12,4/11,5 12,0 Ansager stemmeværk 

34915 34975 - 4,0 Skalapæl 2.29 

35092 35160 - 4,0 Skalapæl 2.30 

37559 37733 - 4,0 Styrt 

38085 38281 - 4,0 Skalapæl 2.31 

38095 38292 9,57/9,17 4,0 Styrt 

38219 38421 - 4,0 Skalapæl 2.32 

38990 39225 8,75 6,0* Hessel Bro (Ølgod Kommune), Skala-

pæl 2.33, vandledning 

39972 40217 8,28/7,91 4,5 Styrt 

40415 40665 - 4,5 Skalapæl 2.34 

40420 40670 7,64 14,0* Hodde Bro (Ølgod Kommune) 

40594 40831 - 4,5 Skalapæl 2.35 

41291 41475 7,36 4,5 Kybæk, Skalapæl 2.36 

41440 41631 - 4,5 Skalapæl 2.37 

41447 41638 7,31/7,07 4,5 Betonstyrt 

41598 41796 - 4,5 Skalapæl 2.38 

43039 43305 - 4,5 Spang, privat 

43256 43532 - 4,5 Skalapæl 2.39 
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Tabel 2.5.1: Fortsat. 

Regulativmæssig 

stationering 

m 

Ny statione-

ring ved op-

måling i 2004 

m 

Bundkote 

(regulativ)

m DVR90 

Bundbredde 

(regulativ) 

m 

Bemærkninger 

43262 43538 - 4,5 Spang, privat 

43265 43541 6,38/6,30 4,5 Nedlagt stem ved Nørholm 

43374 43655 - 4,5 Skalapæl 2.40 

43879 44184 - 4,5 Spang, privat 

43990 44300 - 12,0 Bro ved Nørholm (privat) 

44140 44540 - 18,0 

Stokkebro (Varde Kommune), skala-

pæl 2.41 

44291 44700 5,9/5,4 4,5 Styrt nedstrøms Stokkebro 

44415 44832 - 4,5 Skalapæl 2.42 

45440 45920 5,03 4,5 Linding Å 

45552 46048 - - Spang, privat 

46260 46860 - 6,0 Skalapæl 2.43 

47089 47810 4,40/3,60 12,8 

Stemmeværk ved Sig Fiskeri, inkl. 

spang 

47489 48170 - 14,0 

Sig Bro (Helle Kommune), skalapæl 

2.44 

47588 48284 - 7,0 Skalapæl 2.45 

49193 50138 - 7,0 Olieledning 

49790 50828 - 7,0 Grødeoptagningsplads 

49835 50880 3,00 17,5 Karlsgårde Bro (Varde Kommune), 

skalapæl 2.46 

49900 50940 - 7,0 Kloakledning 

50220 51237 - 7,0 Elkabel 

50265 51278 - 7,0 Antennekabel 

50380 51385 2,10 7,0 Styrt ved udløb fra Karlsgårde Sø 

50400 51405 1,20 11,0 - 

 
Tabel 2.5.1 er ikke fyldestgørende for ledningsanlæg ved Varde Å, idet 
der efter regulativudarbejdelsen er etableret yderligere ledninger i om-
rådet. For disse anlæg henvises til SAB. 
 
Spørgsmål 7 
Jf. TAG side 2 - Post C1.1,3 (og C2.1,3):  
"Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af 
arbejdsveje med køreplader inkl. nedlægning, leje og optagning ... " 
Af tilbudslistens post C1.1,3 og C2.1,3 fremgår det, at enheden er m². 
Lejen kan ikke prissættes uden et tidsmæssigt aspekt. Kan posterne op-
deles i Udlægning+Optagning hhv. leje? 
 
Nej. Entreprenøren beregner selv i sin tidsplan, hvor længe de enkel-
te adgangsveje skal opretholdes. 
 
Spøgsmålet giver anledning til følgende tilføjelse og rettelse i TAG. 
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TAG post C1.1,3 tilføjes: Der afregnes efter m² udlagt vej, eventuelle 
overlæg skal være indregnet. 
 
TAG post C1.1,4 ændres til: Posten skal indeholde samtlige ydelser 
og leverancer ved etablering, vedligeholdelse og fjernelse af arbejds-
veje med 30 cm stabilt grus på geonet som type Tensar SS30.  
 
Spørgsmål 8 
Jf. SB side 2, afsnit 1.2, Prioriteret rækkefølge af anførte betingelser og 
forskrifter mv. Tilbudslisten er ikke angivet som en del af grundlaget for 
afgivelse af tilbud.  
 
Tilbudslisten tilføjes inden pkt. 3. 
 
Spørgsmål 9 
Jf. SB side 2, afsnit 1.2, Pkt. 3 i den prioriterede rækkefølge: "3. Særlige 
betingelser, særlig arbejdsbeskrivelse, tilbuds- og afregningsgrundlag, 
udbudskontrolplan, tegninger og bilag. ”Hvordan skal de enkelte doku-
menter, der indgår i punktet, prioriteres ift. de øvrige dokumenter under 
punktet? 
 
Dokumenterne prioriteres i følgende rækkefølge: 
TAG, SB, SAB, Tegninger, Bilag og Udbudskontrolplan. 
 
Spørgsmål 10 
Er det muligt at få oplyst dimensionerne på de rør, der skal underbores? 
 
Som det fremgår af SAB side 84, skal ledningen i underboringen være 
en ø225 PE og minimum en PN10. 
 
Spørgsmål 11 
Kan der præciseres yderligere omkring pumpebrøndene ved de 3 indtag 
til markvandingsanlæggene? 
 
a). Det skal præciseres, at aludækslerne i pumpebrøndene skal udføres 
med mandehuller (aflåselige). 
 
b). Da pumpebrøndene skal placeres delvist under grundvandsspejlet, 
skal bunden udføres med forstærkning, så den ikke presses op i brøn-
den.  
 
c). Der gøres opmærksom på, at der af arbejdsmiljøhensyn skal være 
minimum 2,10 m fri højde i pumpebrøndene. 
 
Spørgsmål 12 
Der er stillet følgende spørgsmål vedrørende træbroerne (SAB, afsnit 7.1 
- 7.3): 
 
A). Skal der regnes med de i SAB angivne mængder – og reguleres 
der bagefter for medgået materiale? 
 
Der regnes med de angivne mængder. Såfremt der i forbindelse med 
beregning af broen, skal anvendes andre dimensioner end forudsat 



6/7 
 

 

vil prisen blive justeret i forhold til antal m³. Der afregnes kun for 
den indbyggede mængde, spild skal være indregnet i prisen. 
 
B). Skal der være projektering og beregninger med i tilbud? 
 
Ja. 
 
C). Hvordan håndteres jordbundsforholdene? 
 
I forbindelse med udførelse af broerne undersøger entreprenøren, 
hvor langt der er til fast bund de enkelte steder. Derefter tager tilsy-
net stilling til længden af pælene. 
 
D). Hvad er spænd mellem understøtningerne ved brotype 1? 
 
5 - 6 meter afhængig af den totale længde af broen 
 
E). Hvor mange pæle er der pr. understøtning ved brobredde på 2m? 
og hvad er dimensionen og længden? 
 
Der er to pæle pr. understøtning, dimensionen regnes til Ø 25 cm i 
maksimalt 4 meters længde. 
 
F). Skal der være ekstra langsgående bjælker ved brobredde på 2 
m? 
 
Ja. 
 
G). Sveller ved broender – hvor lange er de? 
Sveller skal være så lange, at stabilgrusopbygningen tilbageholdes. 
 
H). Er der krav til kvalitet af bolte og beslag (galvaniseret/rustfri)? 
 
Materialer til samling af egetræet skal være rustfri. 
 
I). Må pæle spules ned? 
 
Ja, såfremt arbejdet udføres i 2010. 
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Spørgsmål 13 
Kan der arbejdes i vandløbet opstrøms Sig Fiskeri før 1.1.2010, hvis 
der udføres sikringer mod forurening i form af halmballer, sandfang 
mv. 
 
Nej. De nye slyng på strækningen mellem st. 38180 og st. 45600 
(fremtidig stationering) kan dog udgraves, men der må ikke sættes 
vand på før 1.1.2010. 
 
Der er i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet konstateret en 
stationeringsfejl i udbudstidsplanen (PSS Bilag 4). Derfor er der sam-
tidigt med offentliggørelse af denne meddelelse ligeledes offentlig-
gjort en revideret udgave af udbudstidsplanen.  
 

Venlig hilsen 

Lars Bo Christensen 
Sektionsleder 
Natur & Plan 


