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Til de bydende 
 

Genopretning af Varde Å på strækningen mellem Ansa-
ger Stemmeværk og udløbet fra Karlsgårde Sø 

Udbudsbrev - offentligt EU-udbud. Bygge og anlægsar-
bejder i forbindelse med EU-Life projekt, der gennemfø-
res som led i den danske forvaltningsplan for snæbel 
 
Skov- og Naturstyrelsen takker for Deres anmodning om afgivelse af til-
bud i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, jfr. Eu-
ropaparlamentets og rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 
(EU-udbudsdirektivet) på genopretning af Varde Å på strækningen mel-
lem Ansager Stemmeværk og udløbet af Karlsgårde Sø jævnfør udbuds-
bekendtgørelse afsendt d. 12. maj 2009.  
 
1. Entreprisens art og omfang 
 
Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder og leverancer: 

• Tilbageføring af vand til Varde Å og udvidelse af denne over en ca. 
16 km lang strækning, hvoraf vandløbet tillige skal gensnoes på 
en ca. 5 km lang strækning mellem Hessel og Nørholm.  

• Fjernelse af stemmeværk ved Ansager samt indløbsbygværk til 
Ansager Kanal. 

• Anlæg af et ca. 420 m langt stryg ved Ansager Stemmeværk.  
• Etablering af ny ridebro (egetræ) over stryget ved Ansager stem-

meværk. 
• Det er konstateret forurenet jord (kviksølv) på den opstrøms pro-

jektstrækning, hvorfor jord herfra, som genanvendes til opbyg-
ning af stryget ved Ansager Stemmeværk skal godkendes som 
forureningsfri ved jordanalyser (bygherreleverance). Forurenin-
gen indebærer ligeledes, at opgravet jord fra de opstrøms ca. 3,2 
km af vandløbet køres til Kanalvejsdepotet og anvendes således 
ikke til opfyldning af Ansager kanal. 

• Anlæg af 8 gydestryg for laks, hvor der i tilknytning hertil etable-
res opvækstområder for snæbelyngel. 
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• Ved Nørholm skal der for en ca. 450 m lang strækning af Varde Å 
alene gennemføres en oprensning af vandløbet rundt om godsets 
hovedbygning. Af hensyn til den eksisterende trævegetation skal 
denne oprensning gennemføres med sejlende maskinel.  

• Genåbning af Nørholm Møllekanal og tidligere voldgrav ved Nør-
holm Gods.  

• Ved Nørholm Gods etableres 2 nye kørebroer (egetræ) samt 2 nye 
gangbroer (egetræ) over henholdsvis de genåbnede kanaler og 
Varde Å. 

• Eksisterende gangbro over Varde Å beliggende kort opstrøms Sig 
Fiskeri forlænges ca. 10 m. 

• Fjernelse af stemmeværk ved Sig Fiskeri. 
• Sikringer mod højt grundvand af ejendomme lige syd for Sig Fiske-

ri. 
• Nødvendig sikring med sten af broind- og udløb. 
• Anlæg af sandfang. 
• Etablering af stensikring ved DONG’s olieledning, der krydser Var-

de Å kort nedstrøms sandfanget. 
• Fjernelse af 5 stk. reguleringsstyrt i det eksisterende vandløb. 
• Opfyldning m.v. af Ansager Kanal. 
• Etablering af afvandingsgrøft i den opfyldte Ansager Kanal. 
• Nedbrydning af Ansager Kanal på strækningen over Holme Ådal. 
• Rydninger af bevoksning i nødvendigt omfang i forbindelse med 

udvidelsen og gensnoningen af Varde Å og opfyldning af Ansager 
Kanal. 

• Sikringer af bestående drænsystemer i alt ca. 56 stk. 
• Etablering af 3 nye indtag til markvandingsanlæg inkl. trykledning. 

 
Arbejdet indeholder etablering, drift og afrigning af byggeplads, etable-
ring og retablering af alle nødvendige interimsveje, opgravning og ind-
bygning af materialer, levering af sand-, grus- og stenmaterialer, leve-
ring af alle materialer til etablering af gang- køre og ridebroer samt 
etablering af disse samt levering og etablering af alle materialer til 
markvandingsanlæg. 
 
Det skal bemærkes, at entreprisen omfatter håndtering af mere end 
500.000 m³ jord samt levering og indbygning af mere end 20.000 m³ 
gydegrus og sikringssten. 
 
Der skal påregnes koordinering med Varde Museum (arkæologiske un-
dersøgelser) og med Varde Kommune, der forestår etablering af ny bro 
over den gensnoede Varde Å ved Hesseldalvej. 
 
Entreprisen udføres som en hovedentreprise. 
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Tidsplan: 
Forventet kontrahering: 17. juli 2009  
Start på byggeplads: 17. august 2009  
Aflevering: 30. april 2011 
 
Det skal bemærkes, at Sig Fiskeri ligger på den nedstrøms del af vand-
løbsstrækningen, som udvides. I perioden 1. januar 2010 til 31. decem-
ber 2010 vil dambruget være lukket, mens det ombygges til modeldam-
brug.  
 
Derfor skal arbejderne tilrettelægges således, at der i perioden frem til 
28. december 2009 alene gennemføres udvidelse af Varde Å på stræk-
ningen nedstrøms dambruget, ligesom den strækning, der skal gensnoes 
(dog ikke på Nørholms arealer) kan etableres, men uden, at der sættes 
vand på. Da dambruget skal kunne genoptage driften 1. januar 2011, 
skal det resterende arbejde med udvidelse og gensnoning af Varde Å 
være afsluttet i løbet af 2010, og vandstrømmen skal være flyttet fra 
Ansager Kanal til den genoprettede Varde Å inden årets udgang (dog se-
nest 28. december 2009).  
 
2. Udbudsmaterialet 
 
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter (kan downloades fra 
bygherrens køberprofil: www.snaebel.dk/Udbud/Varde/) : 
 

• Nærværende udbudsbrev 
 

• Eventuelle rettelsesbreve udsendt i tilbudsperioden 
 

• Tilbudsliste (TBL) 
 

• Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
 

• Orientering. 
 

• Særlige betingelser (SB) 
 

• Almindelige betingelser (AB) 
 

• Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 
 

• Udbudskontrolplan 
 

• Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse 
 

• Bilag 1 - 10 
 

• Plan for sikkerhed og sundhed 
 
De bedes venligst kontrollere, at samtlige dokumenter er uploaded på 
bygherrens køberprofil www.snaebel.dk/Udbud/Varde/ og ikke er fejlbe-
hæftet (ikke kan åbnes). Hvis der mangler materiale eller materialet er 
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fejlbehæftet, bedes de venligst give besked herom til Orbicon, Lars 
Hjørnholt tlf.: 87 38 61 95 eller på lja@orbicon.dk. 
 
Afgivelse af tilbud betragtes som en tilkendegivelse af, at alle udbudsdo-
kumenter, bilag og tegninger har været til rådighed for entreprenøren. 
 
3. Tildelingskriterier 
 
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på 
grundlag af følgende kriterier: 
 
Prioritering Vægtning 
Pris 60 % 
Referencer 20 % 
CV på nøgle personer 10 % 
Byggeperiode 10 % 
 
Vurdering af kriterier 
 
Tilbudsprisen (samlet tilbudssum) vurderes således: 

• Laveste pris (L) gives karakteren 10. 
• Gennemsnitsprisen (G) af de indkomne tilbud gives karakteren 7, 

med mindre (G-L) < 0,1L. Gennemsnitsprisen gives i dette tilfæl-
de karakteren 10 - (30 x (G-L)/L). 

• De øvrige priser gives karakter ved at interpolere og ekstrapolere 
lineært. 

 
De øvrige kriterier vil blive bedømt efter en karakter fastlagt ud fra føl-
gende skalatrin: 
 
Karakter 10 Det bedst mulige tilbud (som ikke be-

høver at forekomme) 
Karakter 9 Det tilbud, der er over gennemsnittet 

(af indkomne tilbud) 
Karakter 7 Det tilbud, der ligger på gennemsnittet 
Karakter 4 Det tilbud, der er under gennemsnittet 
Karakter 0 Det netop acceptable tilbud 
 
Referencer fra tidligere gennemførte naturgenopretningsprojekter (eller 
råjordsprojekter) vægtes, ligesom den bydende skal dokumentere bety-
delig erfaring i den nuværende stab ved vedlæggelse af CV for formænd, 
gravemestre og entrepriseleder. Der lægges ligeledes vægt på, at den 
skitserede byggeperiode kan forkortes eller som minimum ikke overskri-
des. 
 
For at opnå karakteren 0 på referencer skal entreprenøren kunne doku-
mentere en årlig omsætning på naturprojekter eller råjordsarbejder 
(ekskl. belægning og kloak) på i gennemsnit mindst 50 mio. kr. pr. år 
(ekskl. moms) for de seneste 3 år. Han skal desuden kunne dokumente-
re, at han siden 2006, har udført minimum et anlægsarbejde med na-
turprojekter eller råjordsarbejder (ekskl. belægning og kloak) med en 
anlægssum på minimum 5 mio. kr. (ekskl. moms). 
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Tilbuddene vil blive bedømt af et udvalg sammensat af medarbejdere fra 
Skov- og Naturstyrelsen Vadehavet og Orbicon. 
 
Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud. 
 
Alternative tilbud modtages ikke. 
 
4. Spørgsmål 
 
Spørgsmål kan rettes til Lars Hjørnholt ved Orbicon, Jens Juuls Vej 16, 
8260 Viby J, lja@orbicon.dk.  
 
Spørgsmål skal affattes skriftligt og på dansk. 
 
Frist for indlevering af spørgsmål er 12.juni 2009.  
 
Eventuelle rettelsesblade lægges ud på hjemmesiden (bygherrens kø-
berprofil) senest d. 18. juni 2009. 
 
5. Licitation 
 
Frist for indlevering af tilbud indeholdende udfyldt og underskrevet til-
budsliste samt underskrevne erklæringer og dokumentation til Skov- og 
Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram - enten pr. brev 
eller overbragt - er fredag d. 26. juni 2009 inden licitationstidspunktet.  
Tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket ”TILBUD - MÅ IKKE ÅBNES - 
LICITATION - GENOPRETNING AF VARDE Å”. 
 
Tilbud, tilbudslister mv. skal være affattet på dansk. 
 
Bemærk, at der sammen med tilbuddet skal vedlægges dokumentation 
jævnfør SB. Manglende dokumentation medfører, at tilbuddet vil blive 
dømt ukonditionsmæssigt. 
 
Licitationen af holdes fredag d. 26. juni 2009, kl. 11.00 hos: 
 
 Skov- og Naturstyrelsen Vadehavet 
 Skovridervej 3 
 6510 Gram 
 
i overværelse af maksimalt én repræsentant fra hver af de bydende, der 
måtte ønske at være til stede. 
 

Venlig hilsen 

Lars Bo Christensen 
Sektionsleder 
Natur & Plan 


